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Rep Nr. xxxx(anno) del      

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. 

Tronco A6 – Torino-Savona 

***** 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE IN VERDE, 

DELLE RECINZIONI E DELLE OPERE IDRAULICHE  

CIG: B4725AF9E1 

***** 

CONTRATTO D’APPALTO 

TRA 

Autostrada dei Fiori S.p.A. società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di SALT S.p.A. (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale 

in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 00111080099 in appresso denominata la "Committente", in 

persona dell’ing. Federico LENTI, nato a Genova (GE) il 22.06.1963, giusti i 

poteri a lui conferiti dal Consiglio di amministrazione 

E 

La Società  ………………………………… con sede legale in 

…………………………., capitale sociale Euro …………………………, 

codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

……………………………………… in seguito più brevemente denominato 

“Appaltatore”, in persona del suo ……………………………… ing. /dott. 

……………………., nato a ……………………..  il  ………………………., 

munito dei necessari poteri in forza della …………………………………., 

dall’altra parte, 
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PREMESSO 

- che la società Autostrada Torino Savona S.p.A. è stata concessionaria, 

per conto di ANAS S.p.A. per la costruzione e l’esercizio 

dell’Autostrada Torino – Savona in forza della concessione unica 

sottoscritta dalla Società Autostrada Torino Savona S.p.A. in data 18 

novembre 2009 e resa efficace con atto di recepimento del 

22.12.2010; 

- che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 

29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si 

è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.); 

- che il M.I.T con decreto n° 14357 del 2.08.2017 ha approvato la 

fusione per incorporazione della Società Autostrada Torino Savona 

S.p.A. con sede legale in corso Trieste 170 – 10024 Moncalieri TO con 

la società Autostrada dei Fiori S.p.A. con sede legale in via della 

Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM; 

- che il consiglio di Amministrazione della Committente in data……….ha 

deliberato di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi; 

- che il Responsabile del Progetto della Committente in data 29.10.2024 

con comunicazione n. 490/2024 DT/OC/MAN ha deliberato di avviare 

le procedure per l’affidamento dei servizi; 

- che la Committente, ha pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Unione Europea il ………  e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale - contratti pubblici - il 

………………….., ha indetto una  procedura aperta con il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa esperita in data 

………………….. ed in data ………………..; 

- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato 

l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione 

all'Appaltatore comunicata alla medesima con nota del ……… Prot. 

……………..; 

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la 

suddetta nota; 

- che nel presente contratto con il termine “servizi” si intendono i servizi, 

le somministrazioni nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel 

presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, 

affidati all’Appaltatore; 

- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine 

dilatorio di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 ; 

- (IN CASO DI ATI) /////che in data    con atto Notaio Dott.    rep.  .  , 

raccolta n°  ., è stato stipulato ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 36/2023, 

l’atto di associazione temporanea di imprese di con mandato speciale 

di rappresentanza conferito all’Impresa “    ”, in qualità di Capogruppo, 

che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie   (quota 

raggruppamento   %), l’Impresa “    ”, in qualità di Mandante, che 

eseguirà le opere ricadenti nelle categorie   ,  (quota raggruppamento  

%);////// 

Antimafia IPOTESI A (a regime dopo 30 giugno 2023) 

- ////////che il presente contratto viene stipulato in assenza della 

comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 88 del 
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D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause 

interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, la 

Committente recederà dal contratto/////////; 

Antimafia IPOTESI B (a regime dopo 30 giugno 2023) 

- ////////che il presente contratto viene stipulato in assenza 

dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del 

D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause 

interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto 

legislativo citato, la committente recederà dal contratto///////; 

- che, ai fini del presente contratto si intende: 

-  per “Codice”, il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36; 

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e valgono patto. 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di manutenzione e 

gestione delle opere in verde, delle recinzioni e delle opere idrauliche 

lungo: 

• la tratta autostradale Torino – Savona (progr. Km 0+000 – 123+684); 

• il raccordo di Fossano; 
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• le relative pertinenze. 

ART. 3 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

La descrizione dei servizi è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto -

Norme generali e negli altri elaborati che vengono allegati al presente 

contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

Il servizio consiste principalmente nella manutenzione e gestione delle 

opere in verde, delle recinzioni, delle opere idrauliche e sono previste le 

seguenti attività principali che saranno compensate a misura secondo le 

planimetrie allegate: 

- sfalcio periodico meccanico e manuale, taglio della vegetazione su cigli 

scarpate, banchine e presso le aree verdi non di pregio di pertinenza 

autostradale: 

1) primo sfalcio che comprende tutte le aree; 

2) secondo sfalcio della sola banchina laterale e dello spartitraffico; 

3) terzo sfalcio che comprende tutte le aree; 

- sfalcio periodico meccanico (con moto rasaerba) e manuale delle aree 

verdi di pregio presso le aree di servizio, i posti di manutenzione e la 

caserma della Polizia Stradale di Mondovì; 

- tre interventi di diserbo in corrispondenza dei cigli stradali e delle aree 

di pertinenza autostradale; 

- recinzioni: pulizia periodica della recinzione autostradali; 

- taglio vegetazione arbustiva: attività di taglio piante;  

- regolazione idraulica: pulizia tombini, pozzetti, embrici, canali di scarico 

e fossi di guardia; 
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- pronto intervento: eventuali interventi urgenti. 

Le prestazioni sono computate interamente a misura, saranno eseguite 

sulla base delle indicazioni contenute negli Interventi di Manutenzione che 

saranno emessi dalla Committente. 

Su tali interventi sarà indicata la data di inizio, l’ubicazione, l’importo 

presunto, la durata e le modalità di contabilità, nonché l’effettiva estensione 

delle attività di manutenzione. 

I prezzi applicati sono comprensivi degli oneri relativi alle attività eseguite in 

orario notturno, oneri di discarica, pedaggi nonché di tutti gli oneri e 

prestazioni descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto necessari per 

svolgere il servizio a perfetta regola d’arte. Tali prezzi sono comprensivi di 

tutti gli oneri di pedaggio e compensano la manutenzione diurna e notturna, 

h 24/24, 7 giorni/7 giorni, della segnaletica ed ogni altro onere derivante 

dall’osservanza delle Norme di Sicurezza per l’esecuzione dei lavori in 

presenza di traffico e dalle norme, prescrizioni e modalità operative di cui ai 

paragrafi precedenti. 

L’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti elementi, come prescritto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto: 

• le attività potranno essere eseguite in deviazione di corsia o di 

carreggiata o mediante l’utilizzo di cantieri mobili e l’Impresa avrà tra i 

suoi oneri la fornitura, la posa in opera e la manutenzione della relativa 

segnaletica. I relativi oneri, compreso il noleggio della segnaletica, sono 

riconosciuti con appositi articoli presenti negli Elenchi Prezzi posti a 

base di gara; 

• le deviazioni saranno ammesse dal Lunedì al Venerdì, festivi esclusi, 
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salvo diverse disposizioni od autorizzazioni della Committente con la 

quale dovranno essere sempre concordati i programmi di esecuzione 

del servizio al fine di limitare, il più possibile, i disagi al traffico veicolare; 

• sarà facoltà della Committente procedere alla sospensione delle attività 

che richiedono la posa in opera di deviazioni di corsia durante i periodi di 

particolare incremento del traffico (periodo estivo) od in corrispondenza 

di particolari festività (Natale, Pasqua, eventuali altre festività); 

• le attività dovranno essere eseguite con tutte le protezioni e la cura 

necessarie ad evitare danni a terzi e l’Impresa dovrà predisporre, a 

propria cura e spese, idonei sistemi provvisori di protezione allo scopo di 

prevenire eventuali danni ai veicoli ed alle persone in transito lungo 

l’autostrada; 

• la Committente si riserva la facoltà di far eseguire, all’interno delle aree 

di cantiere, anche altre lavorazioni, come ad esempio le ispezioni delle 

opere d’arte, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la 

manutenzione dei giunti di dilatazione, etc., usufruendo delle 

parzializzazioni di traffico poste in opera dall’Impresa; 

• salvo diversa indicazione, tutti i detriti ed i rifiuti delle attività di 

manutenzione dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti, a cura ed 

onere dell’Impresa, presso le discariche autorizzate; 

• sarà cura ed onere dell’Impresa provvedere alle segnalazioni ed alla 

sorveglianza che le circostanze delle attività rendano necessarie per 

evitare danni a terzi; 

• l’Impresa dovrà disporre di organizzazione ed attrezzatura efficienti ed 

idonee per l’esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, nei 
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tempi previsti, i vari interventi richiesti; 

• almeno un incaricato dell’Impresa dovrà avere domicilio e recapito 

telefonico nella zona di esecuzione del servizio. 

Gli interventi di manutenzione dovranno essere avviati garantendo le 

seguenti tempistiche massime: 

Interventi Ordinari: dovranno essere avviati dall’Impresa entro 5 (cinque) 

giorni dalla comunicazione inviata via fax, via e-mail o telefonica; 

Interventi Urgenti: l’Impresa dovrà garantire la disponibilità di uomini e 

mezzi per avviare le attività entro 72 (settantadue) ore dal ricevimento della 

comunicazione inviata via fax, via e-mail o telefonica; 

Pronto Intervento: l’Impresa dovrà garantire la disponibilità di uomini e 

mezzi per avviare le attività entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della 

comunicazione inviata via fax, via e-mail o telefonica. 

ART. 4 

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO 

4.1 Importo a base d’asta del contratto ammonta ad € 9.082.811,82 di cui  

€ 34.800,00 per oneri interferenziali. 

L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto, remunerato a misura, 

al netto del ribasso del    ,     %, ammonta ad €        (euro     /    ) dei quali € 

34.800,00 (euro trentaquattromilaottocento/00) per rischi interferenziali.  

4.2. Poiché i servizi sono affidati a misura, l’importo complessivo di cui al 

punto 4.1 del presente articolo può risultare variato, alla conclusione del 

contratto, sia in diminuzione che in aumento. 

4.3 In caso di inadempienza dell’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi 

oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche 
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senza necessità di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria, le 

somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla 

concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell’art. 

119, comma 8 del Codice. 

ART. 5 

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI 

GARANZIA - ANTICIPAZIONE 

5.1 – Contabilizzazione dei servizi 

La contabilità delle prestazioni sarà effettuata mediante la predisposizione 

di stati di accertamento mensili delle attività e conseguentemente sarà 

emesso il relativo attestato di pagamento; gli oneri per la sicurezza 

verranno riconosciuti proporzionalmente alle attività eseguite.  

5.2 – Pagamenti 

5.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui 

all’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite 

bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso. 

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di 

interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538. 

5.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 

120 comma 12, del Codice 

5.3 - Pagamenti in corso d’esecuzione 

5.3.1. I pagamenti in acconto in corso d'esecuzione verranno effettuati 

mediante l’emissione di attestati di pagamento compilati in base a stati di 

avanzamento mensili.  

5.3.2 L’avanzamento mensile è da intendersi riferito a fine mese con 
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accertamento della produzione effettuato all’ultimo giorno del mese. 

5.3.3. Gli attestati di pagamento relativi agli acconti sono emessi dal 

Responsabile Unico di Progetto contestualmente alla adozione dello stato 

di accertamento e comunque, entro un termine non superiore ai 7 giorni 

dalla fine del periodo di riferimento. 

5.3.4 I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data degli attestati di 

pagamento emessi a fronte di stati di accertamento attività trimestrali (a 

marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno) al netto delle ritenute di 

legge. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del Capitolato 

Speciale d’Appalto – Norme generali. 

5.3.5 Costituisce condizione per il pagamento 

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 119, c 11 del 

Codice: 

1. la trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente, entro 15 

giorni dall’emissione del SAAT, della copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa eseguiti nei confronti 

degli eventuali subappaltatori con l’indicazione delle ritenute 

effettuate, con la dicitura “per quietanza”, l’indicazione dell’esatta 

somma che è stata pagata, la data del pagamento e la firma del 

subappaltatore resa dal legale rappresentante o da un suo 

procuratore, ovvero del prospetto riepilogativo (Mod. A.4) messo 

a disposizione della Committente, debitamente compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa e 

del subappaltatore; 

2. l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento 
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unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 

dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito 

delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della 

Committente; 

3. l’avvenuta trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente, 

entro 15 giorni dall’emissione del SAAT, di una dichiarazione resa 

dall’Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito 

delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i 

soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle 

retribuzioni ai propri dipendenti (Mod A.5); 

4. l’avvenuta trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente 

entro 15 giorni dall’emissione del SAAT, di un prospetto 

riepilogativo come da tabella allegata al presente contratto (Mod 

A.1) oltre ai prospetti di dettaglio (Mod. A.3), contenente l’elenco 

degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel 

mese conclusosi ed il relativo importo. Detti prospetti devono essere 

debitamente sottoscritti. 

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, 

comma 11 del Codice: 

1. l’avvenuta trasmissione da parte dell’Impresa alla Committente, entro 

15 giorni dall’emissione del SAAT, della copia delle fatture emesse 

dai subappaltatori nei confronti dell’Impresa per l’esecuzione delle 

prestazioni eseguite nel SAAT in liquidazione da parte della 

Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel 

prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome 
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verificato dal Direttore di esecuzione del contratto. Le suddette copie 

devono essere allegate al prospetto riepilogativo (Mod A.1); 

2. l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 

dell’Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle 

prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della 

Committente; 

3. l’avvenuta trasmissione, da parte dell’Impresa alla Committente entro 

15 giorni dall’emissione del SAAT, di una dichiarazione resa 

dall’Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle 

prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i soggetti 

dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle 

retribuzioni ai propri dipendenti (Mod. A.5); 

4. l’avvenuta trasmissione da parte dell’Impresa alla Committente, entro 

15 giorni dall’emissione del SAAT, di un prospetto riepilogativo 

come da tabella allegata al presente contratto (Mod A.1) oltre alle 

tabelle di dettaglio (Mod. A.1 a, A.2 e A.3), contenente l’elenco degli 

eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese 

conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere 

sottoscritto anche dal Direttore di esecuzione del contratto. 

5.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere 

sospesi. 

5.4– Ritenute di garanzia 

5.4.1 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
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salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta 

del 0,5% sull'ammontare netto dei servizi. 

5.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o 

degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, 

sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto 

dal Codice. 

5.4.3 Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro sessanta giorni 

dall’emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, previo il 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

5.5 Anticipazione  

L’anticipazione è pari al 20 per cento dell’importo del contratto pari a € 

______________ e, se richiesta dall’Appaltatore, viene erogata entro 15 

giorni dalla data di effettivo inizio delle attività accertata dal Responsabile 

Unico del Progetto del Procedimento.  

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 30 

giorni data fattura. 

5.5.2 L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 14. 

ART. 6 

REVISIONE PREZZI 

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 

60 del D.lgs 36/2023.  

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni 

di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in 

aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo 
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e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione 

alle prestazioni da eseguire. 

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano 

le rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla 

produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali 

orarie. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa 

riferimento alla normativa in materia di revisione e compensazione prezzi 

applicabile al presente Contratto. 

ART. 7 

CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE  

L’Appaltatore, a seguito di visita di sopralluogo e dopo aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dichiara 

di aver attentamente esaminato tutte le norme e condizioni contrattuali, le 

voci ed i prezzi di Elenco e di avere, conseguentemente, giudicato allo 

stato il corrispettivo nel suo complesso remunerativo.  

L’Appaltatore si impegna inoltre a garantire, per tutta la durata delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse 

economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle 

attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione delle stesse 

così come contrattualmente stabilito8.6 L’Appaltatore dichiara di ben 

conoscere le norme di sicurezza per l’esecuzione dei servizi in presenza di 

traffico e di assumersi l’impegno di sottostare, attuare o far attuare le 
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norme medesime anche agli eventuali subappaltatori. L’accesso in 

autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente dalle stazioni di 

esazione e vige l’assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le 

manovre soggette ad autorizzazione da parte della Committente ai sensi 

degli articoli 175 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tali 

manovre, se necessarie per la tipologia del servizio da effettuare, potranno 

essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione scritta 

della Committente previa formale richiesta da parte dell’Appaltatore da 

presentarsi almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi.  

ART. 8 

AVVIO DEL SERVIZIO 

La Committente, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi dare avvio 

all’esecuzione del servizio.  

Contestualmente all’avvio del servizio viene redatto regolare verbale dalla 

cui data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione. 

E’ prevista la possibilità di avvio parziale dei servizi, come disciplinato dal 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

ART. 9 

PROGRAMMA ESECUTIVO  

9.1 L’Appaltatore deve presentare, prima dell’avvio del servizio per 

l’approvazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto e della 

Committente un dettagliato programma esecutivo dei servizi compatibile 

con il cronoprogramma contrattuale nel quale sono indicate, per ogni 

attività le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 
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presunto parziale e progressivo dell’avanzamento dell’esecuzione.  

9.2 Nella redazione di tale programma l'Appaltatore deve evidenziare, con 

allegati grafici, l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro 

ultimazione. 

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente, la quale può 

ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per 

l’Appaltatore, che ha l’obbligo di rispettare comunque i termini di 

avanzamento mensili ed ogni altra modalità.  

9.3 Il programma esecutivo è oggetto di revisione qualora vengano 

impartite diverse disposizioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del 

contratto o vengano disposte varianti in corso d'esecuzione.  

9.4 La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, ed in 

particolare la mancata presentazione da parte dell’Appaltatore del 

programma esecutivo a seguito della messa in mora da parte del Direttore 

dell’Esecuzione del contratto con le modalità indicate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto – Norme Generali nonché la mancata presentazione 

delle revisioni, costituisce grave inadempimento e dà facoltà alla 

Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.  

A seguito dell’ultimazione di tutte le attività contrattuali, verrà emesso, 

previo svolgimento delle opportune verifiche, il certificato di verifica di 

conformità dei servizi svolti. 

ART. 10 

DURATA DEI SERVIZI – PROROGA - RINNOVO 

La durata dei servizi oggetto del presente contratto è prevista in giorni 

1460 (millequattrocentosessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal 
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verbale di avvio delle attività.  

Fatte salve le eventuali proroghe per impedimenti esecutivi concesse dal 

Responsabile Unico del Progetto su istanza del l’Appaltatore, ai sensi 

dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023 la Committente si riserva la 

facoltà di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. L’opzione di cui sopra viene 

formalizzata mediante sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto 

d’appalto. L’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi 

prezzi, patti e condizioni del presente originario.  

ART. 11 

ORDINI DI SERVIZIO – CONTROLLI – GESTORE DEL CONTRATTO 

PER CONTO DELLA COMMITTENTE 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio, 

impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a 

garantirne la regolarità dell’esecuzione, fissando all’occorrenza l’ordine da 

seguirsi nell’esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i 

controlli che ritiene opportuno eseguire. 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto può disporre l’esecuzione di 

interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio. 

Art. 12 

RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE 

DEI SERVIZI 

L'Appaltatore è tenuto a mantenere sui luoghi di esecuzione un proprio 

Rappresentante Tecnico, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla 
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Committente.  

Ove il rappresentante tecnico ritenga che le disposizioni ricevute rientrino 

tra quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In 

caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolpa il 

fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto. 

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può 

essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui 

poteri devono risultare da specifico atto notarile.    

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante. 

ART. 13 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DEL SUO RAPPRESENTANTE 

TECNICO 

Per l’esecuzione del presente contratto sia l’Appaltatore sia il suo 

Rappresentante Tecnico eleggono domicilio in .................... – 

...................... (.....). 

ART. 14 

POLIZZE DI GARANZIA 

L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di 

garanzia previste dal Codice, ha costituito:  

a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall’art. 117, 

comma 1 e 2  del Codice fatte salve le eventuali riduzioni previste dal 

comma 3 dello stesso articolo 117; 

b) polizza assicurativa tipo “R.C.O.” (Responsabilità civile operai), con 

massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro 

cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore 
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a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilionecinquecentomila/00) per 

persona. La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico. 

Resta in teso che in ogni caso l’Appaltatore è tenuto a rispondere tanto nei 

confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio 

arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell’esecuzione dei 

servizi dall’Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi 

titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse 

rivolta. 

c) A copertura dell’anticipazione di cui all’art. 125 comma 1 del codice 

l’Appaltatore, deve costituire, prima della consegna dei servizi, apposita 

garanzia fideiussoria, nelle modalità e nei termini previsti dall’art. 125 

stesso. 

ART. 15 

SUBAPPALTI  

15.1 Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono 

essere eseguiti dall’Affidatario, l’affidamento in subappalto e/o in cottimo 

è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art.119 del D Lgs 36/2023, 

con l’osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Speciale, 

dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo 

mafioso. Conseguentemente, l’Affidatario ha l’obbligo di inoltrare 

tempestiva domanda per l’autorizzazione al subappalto, corredata della 

necessaria documentazione. Ai sensi dell’art. 119, comma 17 del D.Lgs. 

36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, pur 

subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto 

tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste nonché 
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dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire 

una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza 

sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 

15.2 Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, 

l’Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta 

risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in 

conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.  

[SE NON RICHIESTO IN SEDE DI OFFERTA] 

////////Così come previsto dall’art. 119, comma 2 non è previsto il subappalto 

in quanto non richiesto dall’Appaltatore in sede di offerta.///////. 

ART. 16 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un 

documento sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui deve 

essere eseguito il servizio, (nell’eventualità si prevedano interferenze) 

elaborando uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali 

(DUVRI).  

L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio 

Documento di sicurezza dei lavoratori riferito agli ambienti in cui deve 

operare. 

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali 

vigenti in materia di sicurezza da parte dell’Appaltatore costituiscono, 

previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.  

L’Appaltatore ed il Direttore dell’Esecuzione del contratto vigilano, 

ciascuno per le proprie competenze, sull’osservanza delle norme di 
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sicurezza. 

ART. 17 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI 

ADIBITI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’Appaltatore è tenuto nell’esecuzione dell’appalto, ad avvalersi, 

direttamente o indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente 

assunto che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto all’attività da 

svolgere. La Committente si riserva la facoltà di procedere a controlli 

saltuari e di disporre l’allontanamento del personale che non risultasse in 

regola.  

L’Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a 

quello degli eventuali subaffidatari, sia riconosciuta una retribuzione non 

inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo 

compresi gli accordi locali integrativi in vigore al tempo e nel luogo in cui si 

eseguono le prestazioni contrattuali del CCNL di appartenenza nonché ad 

osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, 

l’assistenza e le assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli 

infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, 

anche nei rapporti con i soci.  

L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subaffidatari 

l’impegno da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai 

precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.  

L’Appaltatore si obbliga, comunque, a mantenere indenne e manlevata la 
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Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di 

quest’ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore o 

del subaffidatario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, 

previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui 

redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte 

dell’Appaltatore o del suo subaffidatario delle norme sull’identificazione in 

cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte 

dell’Appaltatore o del subaffidatario dei lavoratori infortunati per le voci 

indennizzate ad opera dell’I.N.A.I.L.. 

ART. 18 

PENALITA’ PER RITARDI 

Le attività, oggetto del servizio, sono soggette al controllo ed al 

monitoraggio da parte del Concedente. Qualora durante le verifiche di 

monitoraggio del MIT-DGA contesti alla Società delle Non Conformità 

relative ai livelli di prestazioni (mancato rispetto standard) prefissati per gli 

elementi oggetto del presente contratto di manutenzione, sarà obbligo 

dell’Impresa provvedere al ripristino dell’adeguato livello prestazionale 

entro il termine assegnato dalla Società e coerente con gli obblighi di 

informativa del ripristino nei confronti del Concedente. In caso di mancato 

ripristino nei tempi assegnati e qualora ciò comporti l’applicazione di penali 

per detto titolo da parte del Concedente alla Società, l’Impresa è tenuta a 

rifondere alla Società stessa la somma per il mancato ripristino. 

Tali adempimenti verranno compensati con l’applicazione dei prezzi unitari 

contenuti negli Elenchi Prezzi posti a base di gara al netto del ribasso 

offerto. 
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Inoltre, nel caso in cui l'Impresa non adempia agli obblighi contrattuali 

saranno applicate le seguenti penali: 

• Penali per ritardato avvio degli interventi: in caso di ritardo nell’avvio 

dell’esecuzione degli interventi (sia quelli d’urgenza che di Pronto 

Intervento) rispetto a quanto previsto in progetto (72 ore per gli in-

terventi d’urgenza e 4 ore per quelli relativi al Pronto Intervento), sarà 

applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per ogni singolo 

ordinativo di intervento; 

• Penali per ritardata ultimazione degli interventi: in caso di ritardo 

nell’ultimazione degli ordinativi di intervento rispetto la durata indicata 

nell’ordinativo, verrà applicata una penale pari ad € 3.000,00 (tremila) 

per ogni giorno di ritardo; 

• Penali per mancato rispetto dei requisiti tecnici: nel caso che, durante 

l’esecuzione del servizio, l’Impresa non rispetti i requisiti tecnici indicati 

nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Speciale Descrittivo, 

sarà applicata una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila) per ogni Non 

Conformità rilevata. 

• Penali per la mancanza dei mezzi e delle attrezzature minime: si 

rimanda al Capitolato Speciale Descrittivo, capitolo 6. 

Qualora l’Impresa, nel corso di validità del contratto, accumuli un numero 

di penalità per ritardi superiore a n. 8, la Società si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto in danno per grave inadempienza. 

In ogni caso l’applicazione delle penali non può comunque superare 

complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale. 

Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di 



24 

 

materiali, mezzi d’opera o quant’altro che non consenta il regolare 

svolgimento del servizio, motivi imputabili all’Appaltatore, carenza di 

attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.  

La Committente applica eventuali penali per ritardata esecuzione 

direttamente sugli stati di avanzamento accertamento attività, a seguito del 

verificarsi del ritardo. Qualora le somme ancora dovute dalla Committente 

risultino incapienti, l’Appaltatore deve in ogni caso pagare entro 30 giorni 

dal ricevimento la relativa fattura emessa dalla Committente. Resta in ogni 

caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il 

maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a 

determinazioni assunte dalla Concedente. Resta in ogni caso salvo ed 

impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno 

eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dalla 

Concedente. 

ART. 19 

RECESSO 

È facoltà della Committente recedere in tutto o in parte dal presente 

contratto, secondo quanto disposto dall’art. 123 del D.Lgs. 36/2023, in 

qualunque momento previo pagamento delle spese sostenute e dei lavori 

eseguiti. In caso di recesso parziale la Committente comunicherà 

precisamente le attività per cui intende esercitare il recesso. 

In deroga a quanto disposto dall’art. 1671 c.c. non verrà corrisposto 

all’Appaltatore alcun indennizzo e l’appaltatore rinuncia sin da ora ad 

avanzare pretese a tale titolo. 

ART. 20 



25 

 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio 

esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si 

allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Le prestazioni oggetto di offerta tecnica dell’Appaltatore, che vengono qui 

di seguito sintetizzate, devono essere adempiute dall’Appaltatore stesso 

nei modi e tempi offerti dalla stessa nell’ambito della procedura ad 

evidenza pubblica e tenendo conto delle eventuali indicazioni ritenute 

necessarie dalla Committente.  

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

L’inadempimento o il ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione, anche 

soltanto di una delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la 

presentazione dell’offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente 

contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, dà 

facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell’art. 108 

del Codice.  

Gli ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore, non previsti nel presente atto, 

sono contemplati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali al 

quale si rinvia. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale 

e, in particolare, a provvedere al reimpiego dei materiali risultanti dalle 

attività (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, 

al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e 
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responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione 

dei servizi appaltati.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie 

autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in 

via esclusiva.  

L’Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale 

e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia 

di tutela dell’ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, 

inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a 

qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel 

corso dello svolgimento dei servizi. 

L’Appaltatore dichiara di essere l’unico ed esclusivo responsabile degli 

adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che 

precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità 

in tal senso. 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, pertanto, l’Appaltatore, edotto 

delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così 

come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel 

corrispettivo complessivo dell’appalto, rinunciando a sollevare in futuro 

eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a 

qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d’esecuzione. 

ART. 21 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume 
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l’obbligo di  rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi 

previsti in relazione all’esecuzione del presente contratto. In caso di 

inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di 

diritto.   

In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari 

relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane S.p.A. 

Devono essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente gli estremi 

del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, 

dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i  devono 

essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto ed 

ai contratti derivati dallo stesso.   

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore 

devono contenere l’indicazione del CIG. 

A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i 

pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite 

bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel 

rispetto di quanto previsto ai  punti che seguono. 

L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, 

prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti,  e forniture di materiali) da 

stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 

imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di 
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nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, 

nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei 

termini indicati al punto seguente.    

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in  

occasione della presentazione dell’istanza di subappalto o della 

comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto 

capoverso del presente articolo, l’Appaltatore deve trasmettere alla 

Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio 

subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano 

che per i subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore deve altresì 

produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

attestante che l’Appaltatore ha effettivamente inserito un’apposita clausola 

con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex 

art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblghi.  

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3  e 7 del presente 

articolo la Committente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., è legittimata a 

sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di 

trasmissione. 

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del 

DPR 445/00. 
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In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie 

controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un 

contratto derivato dall’esecuzione del presente, l’Appaltatore è tenuto, 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la 

Committente e la Prefettura territorialmente competente. 

ART. 22 

CLAUSOLA RISOLUTIVA 

Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 

Generali//Capitolato prestazionale, la Committente, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 122 e dall’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice, si 

riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al 

conseguente risarcimento del danno. 

Qualora l’Impresa sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la 

Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d’ufficio in danno 

dell’Impresa.  

Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall’art. 122 del Codice e, in 

particolare, qualora: 

a) nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 

di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci;  

b) nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo 

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 94 del Codice; 
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c) qualora l’Impresa si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in una 

delle condizioni di cui all’art. 94, comma 1, del Codice. 

ART. 23 

SPESE E REGIME FISCALE 

L’Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla 

stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del 

caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto. 

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può 

essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 

131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico 

dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore dichiara di essere iscritta all’Ufficio IVA di 

………………………...  

ART. 24 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto 

d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, 

interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria 

Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall’art.28, nonché da 

eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o 

regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica 

controversia. 

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro 

concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause. 

ART. 25 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 

25.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la 

Committente e l’Impresa convengono che i dati personali da ciascuna 

acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e 

successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a 

trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse 

alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, 

nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge. 

25.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di 

correttezza e di riservatezza. 

25.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono 

attività strumentali per conto del Titolare, nell’adempimento di obblighi 

previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano 

il rapporto tra la Committente e l’Impresa, nonché nell’ambito dell’ordinario 

svolgimento dell’attività economica oggetto del presente rapporto. 

25.4 La Committente e l’Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti 

dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:  

- per la Committente: privacy@autofiori.it; 

- per l’Impresa ____________________. 

ART. 26 

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001  

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE 

26.1 L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 

8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a 

configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad 
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attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo 

ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata Autostrada dei Fiori S.p.A. e 

pubblicato sul sito aziendale www.autostradadeifiori.it di cui dichiara di aver 

preso ampia visione. 

26.2 L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è 

considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo 

stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l’integrale ristoro dei 

danni subiti. 

26.3 L’Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì 

al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti 

intrattenuti nel corso dell’esecuzione del presente contratto nei confronti di 

altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. 

Analogamente, l’Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti 

umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di 

condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di ADF 

all'indirizzo https://www.autostradadeifiori.it/policy/. Il mancato rispetto della 

Policy Anticorruzione, delle Policy “Politica Diritti Umani” e “Codice di 

Condotta dei Fornitori” sarà considerato dalla Committente giustificato 

motivo oggettivo di risoluzione contrattuale. 

Art. 27 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i 

seguenti allegati: 

1) Offerta tecnica; 
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2) Elenco elaborati; 

3) Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali; 

4) Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo; 

5) Stralcio Elenco Prezzi ANAS - 2024 - Rev. 1; 

6) Elenco Prezzi Aggiuntivi - Elenco Prezzi Segnaletica; 

7) Computo Metrico Estimativo; 

8) Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze; 

9) Planimetrie Computo Aree Verdi; 

10) Programma annuale delle limitazioni dei cantieri autostradali; 

11) Norme e prescrizioni di sicurezza - Linee guida per la sicurezza 

dell'operatore su strada (Rev. 3 del 03.10.2019); 

12) Segnaletica temporanea per cantieri - Sommario degli schemi grafici 

per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione di attività interferenti 

con il traffico autostradale - Disciplinare tecnico (Rev. 6 - Novembre 

2021); 

13) Protocollo d'Intesa Regionale; 

14) “Disciplinare telematico” e Manuali - Guide disponibili nella 

piattaforma telematica nella sezione Guide, contenenti le istruzioni 

operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo 

della stessa. 

15) (Mod. A1, A.1 a, A.2 e A.3, A4, A5). 

ART. 28 

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO  

Le Parti concordano che verrà costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui 

all’art. 215 e allegato V.2 del codice. Il suddetto CCT opererà come Collegio 
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Arbitrale ai sensi e per gli effetti dell’art.808-ter del codice di procedura civile 

e in conformità alle vigenti Linee Guida ministeriali. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

..,  

La Committente      L’Appaltatore 

 

 

L’appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. “Oggetto del contratto”, - 

4. “Importo contrattuale e ribasso”, - 5. “Contabilizzazione dei servizi, 

pagamenti e ritenute di garanzia - Anticipazione”, - 6 “Revisione prezzi” - 7. 

“Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione”, - 9 

“Programma esecutivo”, - 10 “Durata dei servizi- - proroga - rinnovo”, - 14 “ 

Polizze di garanzia”, - 15 “Subappalti” - 16 “Prevenzione degli  infortuni ed 

igiene sul lavoro”, - 17 “Obblighi dell’Appaltatore in relazione ai lavoratori 

adibiti all’esecuzione dell’appalto”, - 18 “Penalità per ritardi”, - 19 

“Recesso”, - 20 “Oneri a carico dell’Appaltatore”, - 21 “Rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”, - 22 “Clausola Risolutiva” - 25 

“Definizione delle controversie – Foro competente”, 26 “Ottemperanza alle 

previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 27 “Documentazione contrattuale ed 

allegati”, - 28 “Costituzione Collegio Consultivo Tenico”. 

……,      

L’Appaltatore 

 

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 
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28.06.2023 del Direttore Agenzia delle Entrate emesso in attuazione 

dell’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 

e dell’articolo 3 dell’allegato i.4. 


